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DOMÍNGUEZ RAMOS, TEED 25/03/2019Costo alCliente

Lugar JUNIN - HUANCAYO - CHUPACA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES01  10,300.85

 6,410.85 3.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X7.20m (Gigantografia) und01.01  2,136.95

 1,440.00 4.00OFICINAS, ALMACENES, CASETA DE GUARDIANIA, COMEDOR Y VESTUARIO mes01.02  360.00

 2,450.00 1.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb01.03  2,450.00

TRABAJOS PRELIMINARES02  19,111.49

 19,111.49 10,858.80TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO CON EQUIPO m202.01  1.76

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES03  82,411.05

 80,584.75 1,317.39DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO C/EQUIPO m303.01  61.17

 1,826.30 35.00DESMONTAJE Y RETIRO DE TOMA LATERAL und03.02  52.18

MOVIMIENTOS DE TIERRAS04  282,631.97

 14,763.76 388.52EXCAVACION MANUAL PARA CANAL RECTANGULAR e=0.20m m304.01  38.00

 142,820.72 3,758.44EXCAVACION MANUAL PARA CANAL TRAPEZOIDAL e=0.20m m304.02  38.00

 23.94 0.63EXCAVACION MANUAL PARA TOMA LATERAL e=0.20m m304.03  38.00

 125,023.55 7,160.57ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3 D=25KM m304.04  17.46

CANAL ABIERTO RECTANGULAR05  1,030,192.58

 16,421.50 3,766.40PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB-RASANTE m205.01  4.36

 27,256.90 495.58MAT. P/BASE PUESTO EN OBRA m305.02  55.00

 8,587.39 3,766.40EXT. RIEGO Y COMPC. DE SUB BASE E=0.10M m205.03  2.28

 555,139.01 17,827.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL RECTANGULAR m205.04  31.14

 378,223.93 1,030.92CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m305.05  366.88

 15,079.54 2,834.50JUNTAS ASFALTICAS E=1" m05.06  5.32

 29,484.31 10,309.20CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m205.07  2.86

CANAL ABIERTO TRAPEZOIDAL06  896,013.89

 30,922.86 7,092.40PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB-RASANTE m206.01  4.36

 51,326.55 933.21MAT. P/BASE PUESTO EN OBRA m306.02  55.00

 16,170.67 7,092.40EXT. RIEGO Y COMPC. DE SUB BASE E=0.10M m206.03  2.28

 336,357.15 10,801.45ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL TRAPEZOIDAL m206.04  31.14

 414,060.77 1,128.60CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m306.05  366.88

 14,444.33 2,715.10JUNTAS ASFALTICAS E=1" m06.06  5.32

 32,731.56 11,444.60CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m206.07  2.86

TOMA LATERAL07  34,108.71

 27.47 6.30PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB-RASANTE m207.01  4.36

 45.65 0.83MAT. P/BASE PUESTO EN OBRA m307.02  55.00

 14.36 6.30EXT. RIEGO Y COMPC. DE SUB BASE E=0.10M m207.03  2.28

 1,405.04 45.12ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TOMA LATERAL m207.04  31.14

 620.03 1.69CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m307.05  366.88

 3,806.10 6.00INSTALACIÓN COMPUERTA DE 0.30 X 0.40 und07.06  634.35

 12,052.65 19.00INSTALACIÓN COMPUERTA DE 0.30X0.60 und07.07  634.35

 1,268.70 2.00INSTALACIÓN COMPUERTA DE 0.40X0.70 und07.08  634.35

 1,903.05 3.00INSTALACIÓN COMPUERTA DE 0.40X1.00 und07.09  634.35

 3,171.75 5.00INSTALACIÓN COMPUERTA DE 0.50X1.30 und07.10  634.35

 9,681.00 35.00INSTALACIÓN DE LIMNÍMETRO und07.11  276.60

 112.91 39.48CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m207.12  2.86

SEGURIDAD Y SALUD08  16,864.25

 11,864.25 1.00IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE SALUD Y PREVENCION EN OBRA glb08.01  11,864.25

 5,000.00 1.00APLICACIÓN DEL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL EN OBRA glb08.02  5,000.00

VARIOS09  21,934.78

 21,934.78 10,858.80LIMPIEZA DE OBRA m209.01  2.02

Costo Directo  2,393,569.57

---------------------------

SUB TOTAL  2,393,569.57

==================

TOTAL PRESUPUESTO  2,393,569.57
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Partida 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X7.20m (Gigantografia)

und/DIA 0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,136.950.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 2.0000 32.0000 493.1215.41OPERARIO
hh0101010005 3.0000 48.0000 600.0012.50PEON

1,093.12
Materiales

kg02041200010005 0.1000 0.525.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 0.1000 0.525.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
m302190400010001 1.0000 185.00185.00CONCRETO CICLOPEO + 30% DE PIEDRA GRANDE
p20231010001 85.0000 425.005.00MADERA TORNILLO
pln02310500010001 2.0000 80.0040.00TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm

691.04
Equipos

%mo0301010006 3.0000 32.791,093.12HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200010001 0.2000 3.2000 320.00100.00CAMION PLATAFORMA EQUIPO 1

352.79

Partida 01.02 OFICINAS, ALMACENES, CASETA DE GUARDIANIA, COMEDOR Y VESTUARIO

mes/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 360.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

sem01010300020001 1.0000 105.00105.00GUARDIAN DE DIA
sem01010300020002 1.0000 105.00105.00GUARDIAN DE NOCHE

210.00
Equipos

glb03013500010004 1.0000 150.00150.00CONTENEDOR ALMACEN
150.00

Partida 01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,450.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

vje02030100060002 1.0000 600.00600.00VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN CAMA BAJA)
vje02030100060004 1.0000 800.00800.00VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN CAMA BAJA)

1,400.00
Equipos

und0304010001 1.0000 450.00450.00EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (VOLQ/CIST/ETC) IDA
und0304010002 1.0000 600.00600.00EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (VOLQ/CIST/ETC) VUELTA

1,050.00
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Partida 02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO CON EQUIPO

m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.76500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh01010300000005 0.0600 0.0010 0.0114.00OPERARIO TOPOGRAFO
0.01

Materiales
m30207070001 0.2500 0.251.00AGUA PUESTA EN OBRA
kg0213030001 0.0500 0.408.00YESO
und02760100100001 0.2000 0.804.00WINCHA METALICA DE 50 m

1.45
Equipos

rll03014900010001 0.3000 0.301.00CORDEL
0.30

Partida 03.01 DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO C/EQUIPO

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 61.1720.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 0.4000 5.3313.33OFICIAL
hh0101010005 4.0000 1.6000 20.0012.50PEON

25.33
Equipos

%mo0301010006 5.0000 1.2725.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 2.0000 0.8000 3.774.71MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400060003 1.0000 0.4000 30.8077.01COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP

35.84

Partida 03.02 DESMONTAJE Y RETIRO DE TOMA LATERAL

und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 52.185.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 0.5000 0.8000 10.6613.33OFICIAL
hh0101010005 2.0000 3.2000 40.0012.50PEON

50.66
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.5250.66HERRAMIENTAS MANUALES
1.52

Partida 04.01 EXCAVACION MANUAL PARA CANAL RECTANGULAR e=0.20m

m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 38.003.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 0.1000 0.2667 3.5613.33OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.6667 33.3312.50PEON

36.89
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.1136.89HERRAMIENTAS MANUALES
1.11
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Partida 04.02 EXCAVACION MANUAL PARA CANAL TRAPEZOIDAL e=0.20m

m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 38.003.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 0.1000 0.2667 3.5613.33OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.6667 33.3312.50PEON

36.89
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.1136.89HERRAMIENTAS MANUALES
1.11

Partida 04.03 EXCAVACION MANUAL PARA TOMA LATERAL e=0.20m

m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 38.003.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 0.1000 0.2667 3.5613.33OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.6667 33.3312.50PEON

36.89
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.1136.89HERRAMIENTAS MANUALES
1.11

Partida 04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3 D=25KM

m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.46350.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 0.0229 0.2912.50PEON
0.29

Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.010.29HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010002 1.0000 0.0229 3.44150.00CARGADOR FRONTAL CAT-930
hm0301220004 5.0000 0.1143 13.72120.00CAMION VOLQUETE

17.17

Partida 05.01 PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB-RASANTE

m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.361,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 3.7519 0.0300 0.4013.33OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0320 0.4012.50PEON

0.80
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.040.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000050001 1.0000 0.0080 1.12140.00RODILLO TANDEM EST 8-10 ton
hm03012000010003 1.0000 0.0080 1.44180.00MOTONIVELADORA CAT 120B
hm0301220005 1.0000 0.0080 0.96120.00CAMION CISTERNA

3.56
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Partida 05.02 MAT. P/BASE PUESTO EN OBRA

m3/DIA 480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.00480.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 0.2000 0.0033 0.0412.50PEON
0.04

Materiales
m302070400010006 1.0000 45.0045.00MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO

45.00
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.04HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010002 1.0000 0.0167 2.51150.00CARGADOR FRONTAL CAT-930
hm03011700010001 1.0000 0.0167 3.51210.00EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
hm0301220004 0.8000 0.0133 1.60120.00CAMION VOLQUETE
hm03014000040001 1.0000 0.0167 2.34140.00ZARANDA VIBRATORIA 140 HP - 100 ton/h (INC. G.E.)

9.96

Partida 05.03 EXT. RIEGO Y COMPC. DE SUB BASE E=0.10M

m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.28150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.0533 0.8215.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.3312.50PEON

2.15
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.062.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 0.1600 0.0085 0.078.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0.13

Partida 05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL RECTANGULAR

m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.1415.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.2500 0.1333 2.0515.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3312.50PEON

15.38
Materiales

gal0201040001 0.4000 4.8012.00PETROLEO D-2
kg02040100020001 0.1500 0.785.20ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02041200010007 0.1000 0.525.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p20231010001 1.7780 8.895.00MADERA TORNILLO

14.99
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.7715.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.77
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Partida 05.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 366.8810.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.5000 0.4000 6.1615.41OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.4000 5.3313.33OFICIAL
hh0101010005 5.0000 4.0000 50.0012.50PEON

61.49
Materiales

gal0201040001 0.0300 0.3612.00PETROLEO D-2
m302070100010002 0.9000 54.0060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 18.0045.00ARENA GRUESA
m30207070001 0.1850 0.191.00AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.0000 185.6023.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m302221500010022 0.0408 34.68850.00ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
m302221500010023 0.0143 1.1278.29ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE AGUA

293.95
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.8461.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010003 1.0000 0.8000 3.204.00VIBRADOR A GASOLINA
hm03012900030001 1.0000 0.8000 6.408.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

11.44

Partida 05.06 JUNTAS ASFALTICAS E=1"

m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.32100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 0.5000 0.0400 0.5313.33OFICIAL
hh0101010005 3.0000 0.2400 3.0012.50PEON

3.53
Materiales

gal02010500010001 0.1330 1.068.00ASFALTO RC-250
m302070200010002 0.0023 0.1045.00ARENA GRUESA
pln0210040001 0.0300 0.4515.00TECNOPOR

1.61
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.183.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.18

Partida 05.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO

m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.86250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4012.50PEON
0.40

Materiales
m30207070001 0.1000 0.101.00AGUA PUESTA EN OBRA
gal02221800010004 0.1000 2.2022.00ADITIVO CURADOR ANTISOL

2.30
Equipos

hm0301500001 1.0000 0.0320 0.165.00MOCHILA PARA APLICAR ADITIVO QUIMICO
0.16
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Partida 06.01 PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB-RASANTE

m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.361,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 3.7519 0.0300 0.4013.33OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0320 0.4012.50PEON

0.80
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.040.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000050001 1.0000 0.0080 1.12140.00RODILLO TANDEM EST 8-10 ton
hm03012000010003 1.0000 0.0080 1.44180.00MOTONIVELADORA CAT 120B
hm0301220005 1.0000 0.0080 0.96120.00CAMION CISTERNA

3.56

Partida 06.02 MAT. P/BASE PUESTO EN OBRA

m3/DIA 480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.00480.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 0.2000 0.0033 0.0412.50PEON
0.04

Materiales
m302070400010006 1.0000 45.0045.00MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO

45.00
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.04HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010002 1.0000 0.0167 2.51150.00CARGADOR FRONTAL CAT-930
hm03011700010001 1.0000 0.0167 3.51210.00EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
hm0301220004 0.8000 0.0133 1.60120.00CAMION VOLQUETE
hm03014000040001 1.0000 0.0167 2.34140.00ZARANDA VIBRATORIA 140 HP - 100 ton/h (INC. G.E.)

9.96

Partida 06.03 EXT. RIEGO Y COMPC. DE SUB BASE E=0.10M

m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.28150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.0533 0.8215.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.3312.50PEON

2.15
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.062.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 0.1600 0.0085 0.078.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0.13
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Partida 06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL TRAPEZOIDAL

m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.1415.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.2500 0.1333 2.0515.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3312.50PEON

15.38
Materiales

gal0201040001 0.4000 4.8012.00PETROLEO D-2
kg02040100020001 0.1500 0.785.20ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02041200010007 0.1000 0.525.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p20231010001 1.7780 8.895.00MADERA TORNILLO

14.99
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.7715.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.77

Partida 06.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 366.8810.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.5000 0.4000 6.1615.41OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.4000 5.3313.33OFICIAL
hh0101010005 5.0000 4.0000 50.0012.50PEON

61.49
Materiales

gal0201040001 0.0300 0.3612.00PETROLEO D-2
m302070100010002 0.9000 54.0060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 18.0045.00ARENA GRUESA
m30207070001 0.1850 0.191.00AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.0000 185.6023.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m302221500010022 0.0408 34.68850.00ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
m302221500010023 0.0143 1.1278.29ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE AGUA

293.95
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.8461.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010003 1.0000 0.8000 3.204.00VIBRADOR A GASOLINA
hm03012900030001 1.0000 0.8000 6.408.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

11.44

Partida 06.06 JUNTAS ASFALTICAS E=1"

m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.32100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 0.5000 0.0400 0.5313.33OFICIAL
hh0101010005 3.0000 0.2400 3.0012.50PEON

3.53
Materiales

gal02010500010001 0.1330 1.068.00ASFALTO RC-250
m302070200010002 0.0023 0.1045.00ARENA GRUESA
pln0210040001 0.0300 0.4515.00TECNOPOR

1.61
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.183.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.18
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Partida 06.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO

m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.86250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4012.50PEON
0.40

Materiales
m30207070001 0.1000 0.101.00AGUA PUESTA EN OBRA
gal02221800010004 0.1000 2.2022.00ADITIVO CURADOR ANTISOL

2.30
Equipos

hm0301500001 1.0000 0.0320 0.165.00MOCHILA PARA APLICAR ADITIVO QUIMICO
0.16

Partida 07.01 PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB-RASANTE

m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.361,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 3.7519 0.0300 0.4013.33OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0320 0.4012.50PEON

0.80
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.040.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000050001 1.0000 0.0080 1.12140.00RODILLO TANDEM EST 8-10 ton
hm03012000010003 1.0000 0.0080 1.44180.00MOTONIVELADORA CAT 120B
hm0301220005 1.0000 0.0080 0.96120.00CAMION CISTERNA

3.56

Partida 07.02 MAT. P/BASE PUESTO EN OBRA

m3/DIA 480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.00480.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 0.2000 0.0033 0.0412.50PEON
0.04

Materiales
m302070400010006 1.0000 45.0045.00MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO

45.00
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.04HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010002 1.0000 0.0167 2.51150.00CARGADOR FRONTAL CAT-930
hm03011700010001 1.0000 0.0167 3.51210.00EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
hm0301220004 0.8000 0.0133 1.60120.00CAMION VOLQUETE
hm03014000040001 1.0000 0.0167 2.34140.00ZARANDA VIBRATORIA 140 HP - 100 ton/h (INC. G.E.)

9.96
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Partida 07.03 EXT. RIEGO Y COMPC. DE SUB BASE E=0.10M

m2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.28150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.0533 0.8215.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.3312.50PEON

2.15
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.062.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 0.1600 0.0085 0.078.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0.13

Partida 07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TOMA LATERAL

m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.1415.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.2500 0.1333 2.0515.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3312.50PEON

15.38
Materiales

gal0201040001 0.4000 4.8012.00PETROLEO D-2
kg02040100020001 0.1500 0.785.20ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02041200010007 0.1000 0.525.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p20231010001 1.7780 8.895.00MADERA TORNILLO

14.99
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.7715.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.77

Partida 07.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 366.8810.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.5000 0.4000 6.1615.41OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.4000 5.3313.33OFICIAL
hh0101010005 5.0000 4.0000 50.0012.50PEON

61.49
Materiales

gal0201040001 0.0300 0.3612.00PETROLEO D-2
m302070100010002 0.9000 54.0060.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 18.0045.00ARENA GRUESA
m30207070001 0.1850 0.191.00AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.0000 185.6023.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m302221500010022 0.0408 34.68850.00ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
m302221500010023 0.0143 1.1278.29ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE AGUA

293.95
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.8461.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010003 1.0000 0.8000 3.204.00VIBRADOR A GASOLINA
hm03012900030001 1.0000 0.8000 6.408.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

11.44
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Partida 07.06 INSTALACIÓN COMPUERTA DE 0.30 X 0.40

und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 634.358.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.5000 0.5000 7.7115.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 2.0000 25.0012.50PEON

32.71
Equipos

%mo0301010006 5.0000 1.6432.71HERRAMIENTAS MANUALES
und03010300060007 1.0000 600.00600.00PLANCHA METALICA 1/8"

601.64

Partida 07.07 INSTALACIÓN COMPUERTA DE 0.30X0.60

und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 634.358.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.5000 0.5000 7.7115.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 2.0000 25.0012.50PEON

32.71
Equipos

%mo0301010006 5.0000 1.6432.71HERRAMIENTAS MANUALES
und03010300060007 1.0000 600.00600.00PLANCHA METALICA 1/8"

601.64

Partida 07.08 INSTALACIÓN COMPUERTA DE 0.40X0.70

und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 634.358.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.5000 0.5000 7.7115.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 2.0000 25.0012.50PEON

32.71
Equipos

%mo0301010006 5.0000 1.6432.71HERRAMIENTAS MANUALES
und03010300060007 1.0000 600.00600.00PLANCHA METALICA 1/8"

601.64

Partida 07.09 INSTALACIÓN COMPUERTA DE 0.40X1.00

und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 634.358.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.5000 0.5000 7.7115.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 2.0000 25.0012.50PEON

32.71
Equipos

%mo0301010006 5.0000 1.6432.71HERRAMIENTAS MANUALES
und03010300060007 1.0000 600.00600.00PLANCHA METALICA 1/8"

601.64
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Partida 07.10 INSTALACIÓN COMPUERTA DE 0.50X1.30

und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 634.358.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.5000 0.5000 7.7115.41OPERARIO
hh0101010005 2.0000 2.0000 25.0012.50PEON

32.71
Equipos

%mo0301010006 5.0000 1.6432.71HERRAMIENTAS MANUALES
und03010300060007 1.0000 600.00600.00PLANCHA METALICA 1/8"

601.64

Partida 07.11 INSTALACIÓN DE LIMNÍMETRO

und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 276.6010.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 0.5000 0.4000 5.3313.33OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.6000 20.0012.50PEON

25.33
Materiales

und0211010002 1.0000 250.00250.00LIMNÍMETRO
250.00

Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.2725.33HERRAMIENTAS MANUALES

1.27

Partida 07.12 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO

m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.86250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4012.50PEON
0.40

Materiales
m30207070001 0.1000 0.101.00AGUA PUESTA EN OBRA
gal02221800010004 0.1000 2.2022.00ADITIVO CURADOR ANTISOL

2.30
Equipos

hm0301500001 1.0000 0.0320 0.165.00MOCHILA PARA APLICAR ADITIVO QUIMICO
0.16
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Partida 08.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE SALUD Y PREVENCION EN OBRA

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 11,864.251.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

est0103030017 1.0000 3,000.003,000.00JEFE DE SEGURIDAD Y CHARLAS DE SEGURIDAD Y 
PREVENSION DE ACCIDENTES

3,000.00
Materiales

und02670100010006 15.0000 600.0040.00CASCO PARA INGENIEROS Y TECNICOS
und02670100010009 15.0000 127.508.50CASCO TIPO JOCKEY DIFERENTES COLORES
und0267020001 15.0000 118.507.90LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA
und0267030006 15.0000 373.5024.90TAPONES DE SILICONA
und0267040006 15.0000 223.5014.90MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO
par0267050001 15.0000 157.5010.50GUANTES DE CUERO
par0267050006 15.0000 148.509.90GUANTES DE JEBE
par0267070007 15.0000 750.0050.00BOTAS DE SEGURIDAD DIFERENTE MEDIDAS
par0267070008 15.0000 148.509.90BOTAS DE JEBE
und0267100004 15.0000 3,420.00228.00CAMILLA RIGIDA DE MADERA
und0267100005 15.0000 2,796.75186.45BOTIQUIN (equipado segun lista de materiales)

8,864.25

Partida 08.02 APLICACIÓN DEL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL EN OBRA

glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 5,000.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

glb0103010015 1.0000 5,000.005,000.00MITIGACION AMBIENTAL
5,000.00

Partida 09.01 LIMPIEZA DE OBRA

m2/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.02800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.1000 0.0010 0.0215.41OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0100 0.1312.50PEON

0.15
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.010.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010002 1.0000 0.0100 1.50150.00CARGADOR FRONTAL CAT-930
hm0301220004 0.3000 0.0030 0.36120.00CAMION VOLQUETE

1.87

08/04/2019  10:34:17p.m.Fecha  :


	Presupuesto tesis-1.pdf (p.1)
	Analisis de precios unitarios tesis.pdf (p.2-13)

